



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, investiční technik oddělení přípravy  
a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: .....

e-mail: .....

Ing. Pavel Šiška, projektový manažer oddělení financování  
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: .....

e-mail: .....

Bankovní spojení: .....

č.ú.: .....

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka  
430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Ing. Davidek Dardou, ředitelem OZ MORAVA na základě  
plné moci ze dne 28. 3. 2024

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: .....

telefon: .....

e-mail: .....

Bankovní spojení: .....

č.ú.: .....

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o dílo:

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

**„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
3. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu **„II/436 Přerov - Doloplazy“**, registrační číslo projektu **CZ.06.03.01/00/22\_021/0003731**, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.
4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0182286, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 10. 4. 2024.
5. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové dokumentace zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s podmínkami Stavebního povolení č. 20/2020, č.j. 2019/248629/STAV/SU/Bo ze dne 27. 4. 2020 a Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. 26/2022 č.j. 2022/111687/STAV/SU/Bo ze dne 18. 7. 2022, vydaných Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad.
6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
7. Předmětem díla je soubor staveb, tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, inženýrským objektem a vodohospodářskými objekty.

Řešený úsek se nachází v zastaveném i nezastaveném území v současnosti využívaném jako silnice II/436.

Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí zakázky je oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni.

Rekonstrukce je navržena ve stávajících směrových a šířkových parametrech s lokálním rozšířením zpevněné části vozovky v místech, kde šíře vozovky nedosahuje alespoň 6 m a zároveň toto rozšíření umožňují místní podmínky.

Při výstavbě všech úseků stavby vyjma úseku A se počítá se zajištěním objízdných tras.

Součástí prací není nový most ev.č. 436-015 vč. komunikace před a za mostem a přeložky STL plynovodu, které jsou sice součástí projektové dokumentace, ale jejich rekonstrukce již byla provedena (objekty SO 001, SO 105.3, SO 202, SO 501).

**Stavba je členěna na následující stavební objekty:**

*Řada 100 - Objekty pozemních komunikací*

- 101 – Přerov – křižovatka se sil. I/55
- 102 – Přerov – ul. Hranická
- 103 – Čekyně
- 104 – Čekyně – Penčice
- 104.1 – Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu
- 104.2- Nástupiště autobusové zastávky Penčice, Penčičky, mlýn
- 105.1 – Penčice
- 105.2 – Penčice
- 106.1 – Penčice – hr. okresu Přerov
- 106.2 – hr. okresu Olomouc – Tršice
- 107 - Tršice I
- 108 – Tršice II
- 109 – Tršice – Doloplazy
- 110 – Doloplazy – kř. II/437
- 121 – Úpravy odvodňovacích zařízení úsek A
- 122 – Úpravy odvodňovacích zařízení úsek B
- 123 – Úpravy odvodňovacích zařízení úsek C
- 124 – Úpravy odvodňovacích zařízení úsek D
- 131 – Přejížděcí dopravní značení pro objízdnu trasu I
- 132 – Přejížděcí dopravní značení pro objízdnu trasu II
- 133 – Přejížděcí dopravní značení pro objízdnu trasu III
- 134 – Přejížděcí dopravní značení pro objízdnu trasu IV
- 141 – Oprava objízdny trasy I
- 142 – Oprava objízdny trasy II
- 143 – Oprava objízdny trasy III
- 144 – Oprava objízdny trasy IV

*Řada 200 – Mostní objekty a konstrukce*

- 201 – Most ev.č. 436-014
- 203 – Opěrná zeď
- 204 – Mostní provizorium

## **STAVBA JE ROZVRŽENA DO 2 NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH FÁZÍ:**

### **1. FÁZE STAVBY:**

**ÚSEK D (SO110):** začátek úseku začíná ve staničení km 34,185 na konci obce Doloplazy a končí ve staničení km 35,288 na styku s křižovatkou se silnicí II/437. Komunikace prochází extravilánem. Celková délka řešeného úseku činí 1 103 m. Úsek bude opraven technologií obnovy hutněných asfaltových vrstev. Součástí opravy bude sanace krajů konstrukce a podloží vozovky. Rekonstrukce odvodňovacího zařízení (propustky, příkopy). Bude obnoveno dopravní značení. Je zachována stávající šířka vozovky, místy je vozovka drobně rozšířena tak, aby min. šířka zpevněné části vozovky byla 6 m. Šířkové parametry vozovky odpovídají kategorii vozovky mezi S 6,5 a S 7,5. Stávající sjezdy budou obnoveny krytem z původního materiálu z důvodu jejich porušení vlivem výkopu pro sanaci krajů a výměny propustků. Nové sjezdy nejsou navrženy. Obruby nejsou navrženy.

**ÚSEK C (SO108, SO109):** začátek úseku začíná ve staničení km 30,535 v intravilánu obce Tršice, prochází extravilánem a končí ve staničení km 32,540 před obcí Doloplazy. Celková délka řešeného úseku činí 1 982 m. Úsek bude opraven technologií obnovy hutněných asfaltových vrstev. Součástí opravy bude sanace krajů konstrukce vozovky a sanace podloží vozovky. Rekonstrukce odvodňovacího zařízení (propustky, příkopy). Bude obnoveno dopravní značení. Je zachována stávající šířka vozovky, místy je vozovka drobně rozšířena tak, aby min. šířka zpevněné části vozovky byla 6 m. Šířkové parametry vozovky odpovídají kategorii vozovky mezi S 6,5 a S 7,5. Stávající sjezdy budou obnoveny krytem z původního materiálu z důvodu jejich porušení vlivem výkopu pro sanaci krajů a výměny propustků. Nové sjezdy nejsou navrženy. V místech chodníku, kde bude obnovován obrubník, bude užito silniční obruby do betonového lože s nášlapem 120 mm.

**Inženýrské objekty ÚSEKU B (SO201, SO203, SO204):** ve staničení km 23,579 až km 23,625 bude rekonstruována stávající ŽB opěrná zeď dl. 46 m s ocelovým zábradlím s výplní proti ostříku. Ve staničení km 25,807 v křížení s vodotečí Olešnice bude rekonstruován ŽB most ev.č. 436-014 se zábradlím, po pravé straně s chodníkem, po dobu realizace s vybudovaným mostním provizoriem a provizorní komunikací ze silničních panelů, která bude následně sloužit jako jednopruhá komunikace pro provoz po dobu výstavby mostu.

### **2. FÁZE STAVBY:**

**ÚSEK B (SO103, SO104, SO 105.1, SO105.2, SO106.1, SO106.2, SO107, SO201, SO203, SO204, SO121, SO122, SO123, SO124):** začátek úseku začíná ve staničení km 23,337 na začátku obce Čekyně, prochází jejím intravilánem, pokračuje extravilánem, následuje intravilán obce Penčice, pokračuje extravilánem a končí ve staničení km 30,176 v intravilánu obce Tršice. Celková délka řešeného úseku činí 6 839 m. Úsek bude opraven z části obnovou krytových vrstev a z části recyklací podkladních vrstev za studena. Součástí opravy bude oprava trhlin, sanace krajů konstrukce vozovky a sanace podloží vozovky. Rekonstrukce odvodňovacího zařízení (propustky, uliční vpusti, příkopy, drenáže, rigoly). Bude obnoveno dopravní značení. Svodidla budou osazena ve 4 úsecích dl. 630 m. V místě dotčení stavební činností budou stávající chodníky výškově vyrovnány předlážděním. Zastávkové zálivy budou

provedeny jako nové s cementobetonovým krytem. V rámci rekonstrukce zastávek dojde k obnově nástupišť. Vozovka na zastávkách umístěných na jízdním pruhu bude zpevněna v nové asfaltobetonové konstrukci odolávající danému zatížení. Nástupiště zastávek bude provedeno z betonové dlažby s nástupní hranou z bezbariérové obruby. Předlážděná nástupiště budou opatřena bezbariérovými prvky. Přístřešky zastávek zůstávají bez úprav, nové přístřešky nejsou navrženy. Zastávka Penčice – Penčický mlýn bude posunuta mimo mostní konstrukci a doplněna o nástupiště. Zastávka Penčice jednota (dnes památník padlých) bude doplněna o nástupiště ve směru na Tršice. Je zachována stávající šířka vozovky, místy je vozovka drobně rozšířena tak, aby min. šířka zpevněné části vozovky byla 6 m. Šířkové parametry vozovky odpovídají kategorii vozovky mezi S 6,5 a S 7,5. Stávající sjezdy budou obnoveny krytem z původního materiálu z důvodu jejich porušení vlivem výkopu pro sanaci krajů a výměny propustků. Nové sjezdy nejsou navrženy. V místech chodníku, kde bude obnovován obrubník a v místech podobrubníkových rigolů, bude užito silniční obruby do betonového lože s nášlapem 120 mm. Na nástupištích autobusových zastávek bude použit bezbariérový obrubník do betonového lože, obrubník záhonový do betonového lože je použit pouze na vnější hraně nástupišť.

**ÚSEK A (SO101, SO102):** obsahuje 2 podúseky, u prvního začátek úseku ve staničení km 20,208 na styku s křižovatkou se silnicí I/55 a konec ve staničení km 20,281, u druhého začátek ve staničení km 21,060 a konec ve staničení km 21,160, vše v intravilánu obce Přerov. Celková délka řešeného úseku činí 184 m. Zrekonstruován bude ve stávajících šířkových poměrech technologií obnovy obrusné vrstvy bez navýšení vozovky. Bude obnoveno dopravní značení. Stávající vidlicová křižovatka ul. Hranická - Kočíře bude přestavěna na stykovou křižovatku usměrněním vedlejší křižovatkové větve. V křižovatce je navržen obrubník silniční do betonového lože s nášlapem 120 mm.

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 5 tohoto čl. smlouvy a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.
9. Místem plnění je silnice II/436 v intravilánu obce Přerov na styku s křižovatkou se silnicí I/55 a v křižovatce ul. Hranická – Kočíře (úsek A); úsek B začíná na počátku obce Čekyně, prochází jejím intravilánem, pokračuje extravilánem, následně prochází intravilánem obce Penčice, pokračuje extravilánem a končí cca uprostřed obce Tršice; úsek C začíná v intravilánu obce Tršice, prochází extravilánem a končí před obcí Doloplazy; úsek D začíná na konci obce Doloplazy a končí na styku s křižovatkou se silnicí II/437. V řešeném úseku B se nachází most ev.č. 436-014 přes vodní tok Olešnice.
10. **Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.**

**Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:**

**Přechod na oběhové hospodářství**

**Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících**

materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a lze započítat i další druhy materiálů (s výjimkami výše uvedenými), které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití stavebního a demoličního odpadu bude doloženo dle čl. I. odst. 13 této smlouvy.

Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci Objednatele a technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen poskytnout jim plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných dokladů k prokázání DNSH, které si Objednatel a technický dozor Objednatele vyžádá.

11. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
12. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., který nově zní: *„Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, **pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:***
  - 3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,*
  - 3.1.5.2. *zpracování příp. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*
  - 3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
  - 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
  - 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
  - 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*

- 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
- 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
- 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),*
- 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*
- 3.1.5.11. *zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. *zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. ***opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě kterých je dílo realizováno,***
- 3.1.5.14. *uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*

13. Zhotovitel je **povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití či likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem**



### **výměr, na základě kterých je dílo realizováno.**

Opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití (mimo materiálu přímo použitého na této stavbě) bude zejména doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **ve smyslu opětovného použití nebo recyklace (recyklační skládka)**, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Likvidace odpadů bude doložena:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Nebude-li opětovné využití, recyklace nebo jiné druhové využití či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci či likvidaci odpadů. Doklad o opětovném použití, recyklaci či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

14. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:

*„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty \*.doc nebo \*.docx, pro tabulky \*.xls nebo \*.xlsx, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg) a uzavřeném formátu \*.pdf.*

*Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška DTM“), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.“*

15. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v rozsahu platné legislativy.

Stavební deník bude veden v aplikaci zajištěné Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit Objednateli licenční ujednání, potvrzení nebo doklad o platbě na aplikaci stavebního deníku platné minimálně po dobu provádění díla uvedenou v čl. II. odst. 1 smlouvy.

Do aplikace stavebního deníku budou Zhotovitelem při zahájení díla vloženy listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně autorizačních razítek a podpisů (převedené autorizovanou konverzí do elektronické podoby).

Zhotovitel zajistí potřebnou funkční výpočetní techniku – notebook pro denní zápisy a pro zápisy z kontrolních dnů přímo do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení deníku na staveništi pro případné provedení zápisu nebo nahlédnutí do stavebního deníku pro Objednatele a oprávněné osoby vymezené právními předpisy.

Přístup do aplikace s oprávněním provádět zápisy a vkládat přílohy bude zajištěn oprávněné osobě Objednatele, osobě pověřené výkonem technického dozoru stavby (TDS), osobě pověřené výkonem autorského dozoru (AD), koordinátorovi BOZP a oprávněné osobě Zhotovitele.

Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů v listinné podobě včetně podpisů bude převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a Objednatelem nebo TDS vložen do aplikace stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku budou Zhotovitelem doplňovány o související doklady a dle čl. 9 bodu 9.2.5. Obchodních podmínek také o fotodokumentaci.

Deník bude uzavírán maximálně do 7 kalendářních dnů.

Čl. 9 Obchodních podmínek, s výjimkou bodů 9.2.5., 9.2.6, 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., se nepoužije.

16. Čl. 5 odst. 5.3. bod 5.3.3. písm. c) Obchodních podmínek se doplňuje o následující text:

Pro výpočet navýšení ceny neprovedených prací bude použit cenový index „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“, dle kódu díla odpovídající předmětu plnění, vyhlášený Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, který je využíván k měření míry inflace a udává, o kolik procent se ve sledovaném období změnila průměrná cenová hladina ve srovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Způsob výpočtu navýšení ceny dle čl. 5 odst. 5.3. bod 5.3.3. písm. c) Obchodních podmínek bude předmětem dodatku k této smlouvě.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

## II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny plnění:

Termín zahájení 1. fáze stavby:	<b>do 45 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Termín provedení 1. fáze stavby:	<b>do 5 měsíců od zahájení 1. fáze stavby</b>
Termín zahájení 2. fáze stavby:	<b>po provedení 1. fáze stavby, nejdříve od 01. 03. 2025</b>

Termín provedení 2. fáze stavby: **do 10 měsíců od zahájení 2. fáze stavby**

Pozn. V obci Penčice realizuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. výstavbu kanalizace po celý r. 2024 po etapách za plných uzavírek s náhradními objízdny trasami.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně po fázích v termínech uvedených v odst. 1 tohoto čl. smlouvy a objednatel se zavazuje jednotlivé fáze stavby, za podmínek stanovených touto smlouvou, postupně po jejich dokončení převzít.

3. **Současně je Zhotovitel povinen předat Objednateli nebo jemu pověřenému zástupci (technický dozor stavby) samostatně každou realizovanou vrstvu komunikace, a to na základě provedení všech povinných kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Geodetické zaměření bude provedeno v kroku 20 m ve 3 bodech (kraj, střed, kraj) každé jednotlivé vrstvy. Objednatel si nad rámec výše uvedeného vyhrazuje právo provést geodetické zaměření vybrané vrstvy na vlastní náklady.**

**Další vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy Objednatel nebo jím pověřeným zástupcem (technický dozor stavby).**

4. **Vyhrazená změna závazku ze smlouvy ve vztahu k době provádění díla**

**Do doby provádění díla (fáze stavby) se nezapočítává doba, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.**

Z tohoto důvodu si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení změnu doby provádění díla (jednotlivých fází stavby).

Termín provedení díla (jednotlivé fáze stavby) bude posunut o dobu, po kterou nebylo možné stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období provádět. O změně termínu provedení díla (fáze stavby) bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Při změně provedení díla (fáze stavby) bude současně přihlédnuto k nutnosti zhotovení ucelených úseků komunikace, které je možné samostatně zprovoznit, a provádění zimní údržby.

5. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

***„Provedením díla – fáze stavby se rozumí dokončení díla – fáze stavby a jeho předání. Dílo – fáze stavby je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo – fáze stavby je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla – fází stavby.“***

6. Odchýlně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:

***„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s **provedením díla – fáze stavby**, které **Zhotovitel vlastním jednáním zavinil**, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1% z jedné poloviny (1/2) celkové ceny díla s DPH** za každý započatý den prodlení s **provedením díla - fáze stavby**.***

7. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

***„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla – fáze stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.“***

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

### III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

<b>Cena díla bez DPH.....</b>	<b>121 699 055,21 Kč</b>
<b>21 % DPH .....</b>	<b>25 556 801,59 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH .....</b>	<b>147 255 856,80 Kč</b>

Cena díla včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů dvě stě padesát pět tisíc osm set padesát šest korun českých osmdesát haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
- „Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou oceněny takto:***

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce***

*Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;*

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;*
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;*
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění;*
- e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  
*„Cena za dílo bude uhrazena **průběžně na základě daňových dokladů** (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc**. Faktury budou vystaveny **ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“*
3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek:  
*„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem**. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou*

faktury.“

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije.
5. Každá faktura musí být **označena názvem projektu a registračním číslem projektu**:  
Název projektu: „**II/436 Přerov - Doloplazy**“  
Registrační číslo projektu: **CZ.06.03.01/00/22\_021/0003731**.
6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

## V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).
2. Zhotovitel **není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí osobu (poddodavatele)**.

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

## VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy **v platnosti po celou dobu realizace díla**.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

## VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli **záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla**, která bude vystavena:

- a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
  - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
  - c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu provedení díla uvedeném v této smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
  3. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla **pojištěním záruky** za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce specifikované v čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy.
  4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky podle předchozích odstavců předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
  5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
  6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky/skončení pojištění záruky.
  7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
  8. Peněžní částka složená dle odst. 7 tohoto článku smlouvy zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této

smlouvy.

9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
10. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky/koncem pojištění záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky.
11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy.

## **VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby, včetně položkových rozpočtů změn, v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování ve formátu .xls nebo .xlsx.
2. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:



- a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
  - b. řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech.
5. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 4 písm. a. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení.
6. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
  - a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
7. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
8. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele.
9. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.
10. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Tuto lhůtu je Řídicí orgán IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu dokumentů delší lhůta.
11. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně po tuto dobu, tj. nejméně do 31. 12. 2035,

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra regionálního rozvoje, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 8 této smlouvy postačí prostá písemná forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/...../2024 ze dne 22. 4. 2024.

### Přílohy smlouvy:

- Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
- Příloha č.2: Položkový rozpočet
- Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
- Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla
- Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

V Olomouci

Za Objednatele:

V Pardubice

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

.....  
**Ing. David Darda**  
ředitel OZ MORAVA