

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/44 ZÁBŘEH, OBCHVAT“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Martinem Smolkou, MBA, ředitelem správy
Olomouc, se sídlem v Olomouci, Wolkerova 24a
na základě: pověření ze dne 11. 3. 2011
zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Urbánková, vedoucí úseku výstavby

(dále jen ŘSD ČR)

a

B/

Olomoucký kraj

sídlo: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

(dále jen Kraj)

zastoupen

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr,
vložka 100 dnem 14. 11. 2002

sídlo: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399
zastoupené: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Černý, technický náměstek

(dále jen SSOK)

Číslo smlouvy ŘSD ČR

III/1061/8/2020

Číslo smlouvy SSOK:

.....

t a k t o :

I. **Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/44 Zábřeh, obchvat“ (dále jen Stavba).

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek dopravní infrastruktury ve vlastnictví Kraje, pro který vykonává hospodaření se svěřeným majetkem kraje SSOK a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Provozní škodou se rozumí stavební změna na majetku či pozemku v souvislosti s činností ŘSD ČR.

Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu.

Jedná se o úpravu následujícího silničního majetku:

- **úprava křižovatky na silnici III/0443** (v rozsahu stavebního objektu SO 114 – jednopruhová okružní křižovatka)
- **silnice III/31538** (v rozsahu stavebního objektu SO 122)
- **silnice II/315** (v rozsahu stavebního objektu SO 123)
- **silnice III/3701** (v rozsahu stavebního objektu SO 124)
- **silnice III/0443** (v rozsahu stavebního objektu SO 126)

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Kraj prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně pozemků, na kterých se nachází, resp. k jejich existenci má zřízeno právo věcného břemene.

(3) Majetek Kraje uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Kraje. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Kraj případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. **Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných

stavebních objektů SSOK protokolem o předání a převzetí. SSOK s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat SSOK k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst.(2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) provést majetkoprávní vypořádání pozemků, na nichž se stavební objekty, které jsou předmětem této smlouvy nachází
- c) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat SSOK dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány kromě odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí dle odst. (5) tohoto článku III. smlouvy.

(3) SSOK se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol o předání a převzetí dle odst. (5) článku III. smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SSOK. Při předání stavebních objektů bude Kraji, zastoupenému SSOK předána i dokumentace jejich skutečného provedení.. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat SSOK. Zhotovitel byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou/Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne usnesením č.

(3) Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(4) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ŘSD ČR.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR a SSOK obdrží po dvou a Kraj jeden výtisk.

Příloha. Pověření Ing. Martina Smolky, MBA, ředitele Správy Olomouc ze dne 11. 3. 2011

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel Správy Olomouc

Za Správu silnic Olomouckého kraje
Ing. Petr Foltýnek
ředitel Správy silnic Olomouckého kraje