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1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
ICO: 60609460
DIC: Cz60609460
Zastoupeny: Ing. Josefem Suchankem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:
Bankovni spojeni:
C. u.
(dale jen ,Objednatel®)
a
2. Zhotovitel: MORKUS Morava s.r.o.
Se sidlem: C.p. 163, 751 25 Lazniky
Zapis v OR: u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vliozka 43420
ICO: 27848485
DIC: CZ27848485
Zastoupeny: DAVID MORKUS, jednatel
Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:
Bankovni spojeni: .
C.u.:

(dale jen ,Zhotovitel)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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l.
PREDMET SMLOUVY

Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»otfedni Skola technicka Mohelnice — Vystavba novych dilen®
(dale jen ,dilo®)

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedeni.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0182533, zadavaci
dokumentaci Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 30. 4. 2024.

Dilo bude dale provedeno v rozsahu a zptusobem podle pfedlozene projektove
dokumentace zpracované Ing. Jifim Frysem, ICO: 10644334, Langrova 2794/12,
787 01 Sumperk a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

Predmétem dila je vystavba novych dilen, které jsou koncipovany jako pfistavba
ke stavajicimu komplexu budov na ul. 1. maje 667/2, Mohelnice.

Cilem vystavby tohoto nového projektu je vytvoreni novych, pfevazné dilenskych
prostor pro praktickou vyuku Skoly. VySka objektu je cca 9,2 m, je feSen jako
prefabrikovany betonovy skelet s vyplfiovym zdivem z pérobetonovych tvarnic
s naslednym doteplenim obvodového plasté kontaktnim zateplovacim systémem
z expandovaného polystyrénu. Objekt dilen je feSen jako dvoupodlazni bez
podsklepeni s umisténim pozZadovanych dilen pro odbornou vyuku v pfizemi
objektu a s umisténim odbornych u¢eben do prostor 2. NP objektu. S komplexem
stavajici Skoly je objekt propojen spojovacim koridorem v urovni I. NP, kterym je
feSeno i napojeni vétSiny technické infrastruktury (studena voda, topeni).
Pfipojeni objektu na elektfinu bude z nové pfipojkové skfiné na fasadé
stavajiciho objektu. Novy objekt bude pfipojen splaskovou kanalizaci na jednotny
kanalizaéni fad ve spravé SPVS a.s. Sumperk na parcele &. 2244/1.

V 1. NP jsou umistény 2 dilny (svafovna a dilna opravarenstvi), Satny chlapct
vCetné hygienického zazemi (WC, umyvarny) sklady, mistnost pro odpady,
prostor pro umisténi kompresoru, uklidova komora, WC pro imobilni, mistnost
pro centralni bateriovy zdroj a jedna kancelafr.
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10.

11.

12.

Ve 2. NP je umisténa uCebna diagnostiky, sborovna pro odborny vycvik, kancelar
pro vedouciho odborné vyuky a kabinet pro 4 ucCitele. Taktéz jsou zde umistény
Satny divek v€etné potfebného hygienického zazemi, uklidova komora, WC a WC
pro imobilni. Celkovy poc€et osob vyuzivajicich objekt max. 28 chlapcu, 14 divek
a cca 6 ucitelu.

Zastavéna plocha objektu v¢etné spojovaciho koridoru je 677 m?, obestavény
prostor objektu dilen je 6 146 m3, spojovaciho koridoru 270 m3a celkové 6 416
m3. Uzitna plocha objektu je 942,14 m?2.

V podrobnostech prfedmét pIinéni odkazuje na projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 4 tohoto €l. smlouvy, v niZ je rozsah pfedmétu plnéni této
smlouvy blize specifikovan a dale na soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

Mistem plInéni je areal Stfedni prumyslové Skoly technické Mohelnice, 1. maje
667/2, 789 85 Mohelnice. Novy objekt dilen bude umistén na pozemcich parcelni
Cislo 2238/1, druh pozemku: ostatni plocha; parcelni €islo 2238/2, druh pozemku:
ostatni plocha; parcelni Cislo 2239, druh pozemku: ostatni plocha; parcelni Cislo
2240, druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori, soucasti je stavba €. p. 667,
stavba ob&anského vybaveni a parcelni Cislo 2244/1, druh pozemku: ostatni
plocha, vSe zapsano v katastru nemovitosti, vedeném Katastralnim uradem pro
Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Sumperk, pro obec Mohelnice, k. u.
Mohelnice, na listech vlastnictvi €. 1705 (pozemek par. €. 2238/1) a €. 3158.

PInéni dle této smlouvy je realizovano v ramci projektu ,,Stredni Skola technicka
Mohelnice - Vystavba novych dilen”, registracni ¢islo projektu
CZ.06.04.01/00/22_042/0002616, ktery je spolufinancovan Evropskou unii
prostrednictvim Integrovaného regionalniho operaéniho programu 2021 -
2027.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude realizovano v souladu s cili a zasadami
udrziteIného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat“ (dale jen
»DNSH"“) v oblasti zivotniho prostiredni. Zavazné pozadavky v oblasti
udrziteIného rozvoje zivotniho prostredi jsou uvedeny v Priloze €. 2 této
smlouvy. Dohled nad dodrzovanim téchto zasad je plné v kompetenci
Objednatele/technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen
poskytnout mu plnou soucéinnost, véetné predlozeni vSech potfebnych
dokladii k prokazani DNSH, které si Objednatel/technicky dozor
Objednatele vyzada (napfr. technické listy, prohlaseni o shodé, certifikaty,
doklady o vyuziti/recyklaci odpadu....).

Podminky této smlouvy se Fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky“), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

OdchyIné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo
zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je jejich provedeni nezbytné pro
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dokonceni dila a zaroven potreba provést tyto prace a ¢innosti vyvstane
béhem provadéni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti. Zhotovitel je

povinen Zzajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétne
protokolarni  predani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovidéa Objednateli za Skodu zplsobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby

v rozsahu nutném pro radné provadeni dila a predani této
dokumentace Objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych prdzkumd nutnych pro fadné

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

provadéni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho
a stavebné technologického charakteru  k Fadnému
provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatrenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

ostraha stavby a staveniste, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zviastniho uZzivani
komunikaci a vefejnych ploch vcetné uhrady vyméfenych
poplatkt a najemného,

pfipadné zajisténi dopravniho znacleni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, prfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pripadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné porizeni protokolt),

zajisténi atesti a dokladi o poZadovanych vilastnostech
vyrobkli ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh.
— prohléSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametrt dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni
na inZzenyrske sité,

vyuZiti (recyklace) ¢i likvidace odpadu, vybouranych
hmot, zemin a sedimentid vzniklych ¢i vytéZzenych pri
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13.

14.

provadéni dila nebo v souvislosti s nim (dale jen
sodpad”) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména zakonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, touto
smlouvou a projektovou dokumentaci, na zakladé které
je dilo realizovano,

3.1.5.14. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

3.1.5.15. oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
vsouladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k predmétu dila apod.,

3.1.5.16. zabezpeleni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

3.1.5.17. zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

3.1.5.18. zabezpeleni a predani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych plant pro vécna biremena)
Objednateli.”

Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli vyuziti (recyklaci) €i likvidaci
odpadu vzniklych &i vytéZenych pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, na zakladé kterée je dilo realizovano.

Vyuziti (recyklace) €i likvidace odpadu bude zejména dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisl, obsahujici datum pFevzeti, druh, kategorii (kod dle
katalogu odpadl) a mnozstvi odpadu.

Nebude-li vyuziti (recyklace) &i likvidace odpadl doloZzeno vys$e uvedenym nebo
jinym rovnocennym zpUsobem, neni dilo dle této smlouvy dokon&eno a
Objednatel neni povinen je prevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou ¢ast ceny za
dilo vztahujici se k vyuziti (recyklaci) &i likvidaci odpadd. Doklad o vyuziti
(recyklaci) ¢i likvidaci odpadu bude povinnou pfilohou faktury. Po dobu prodleni
Zhotovitele s predlozenim dokladu o vyuziti (recyklaci) ¢&i likvidaci odpadi neni
Objednatel v prodleni s uhradou faktury.

Odchylné od ¢l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

s,Projektova dokumentace skute¢cného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *.xIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
* pdf.“
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15. Bod 9.5, ¢l. 9 Obchodnich podminek se nepouZzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. |. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Il.
DOBA PROVADENI DiLA

1. Terminy plnéni:
Termin zahajeni dila: do 45 dnu od u€innosti této smlouvy
Termin dokonceni dila: do 15 mésicl od zahajeni praci
2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

»Provedenim dila se rozumi dokonceni dila a jeho predani. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zpusobilost slouZit
svému ucelu. Dilo je predano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.”

3. Odchylné od €l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, které Zhotovitel
vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny dila s DPH za kaZdy
zapocaty den prodleni.

4.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuiji €l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

,»,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby
funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

.
CENA DILA

1. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

CenadilabezDPH. ..o, 42 843 932,00 K¢é
21 00 DPH oo s 8 997 226,00 Ké
Celkem cenadilavéetné DPH ..., 51 841 157,00 K¢é

Celkem cena dila véetné DPH slovy: padesat jedna miliond osm set Ctyficet
jedna tisic jedno sto padesat sedm korun ¢eskych

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfedem seznamil se vS8emi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku lll. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera mize byt
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zvysena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provest  jejich  presny  soupis  vcetné  jejich  ocenéni
a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou byt
provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Viceprace
budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi  stranami,  doplni  Zhotovitel  jednotkové  ceny
ve vysi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pripadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla pouZita pro ocenéni nabidky Zhotovitele. Nelze-li
Jjednotkovou cenu urcit vy§e popsanymi zpusoby, bude zpracovana
kalkulace formou individualni ceny s pouZitim tzv., ,R-poloZky,
prostrednictvim rozborového kalkulacniho listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jjednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle pfedpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni;

e) takto vytvoreny zménovy list véetné polozkového rozpoctu
zmény v elektronickém vystupu z rozpoctového softwaru ve
formatu .xIs nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim
rozpoctem bude  predan objednateli  k zavéreénému
odsouhlaseni.”

V pripadé, ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé plnéni souvisi vyluéné
s ¢innosti prijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
pInéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odveést dar. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni

0 ucelu pouziti.

Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb DPH.
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Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

1. Smluvni strany sjednavaiji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

,Cena za dilo bude uhrazena prubézné na zakladé darovych dokladi (dale
jen ,faktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic. Faktury budou
vystaveny ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
posledni den prislusného kalendarniho mésice.”

3. Smluvni strany sjednavaji odchylné od ¢l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne
jeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoétoveho softwaru ve formatu .xIs
nebo .xlsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
Jje faktura neuplna. Po dobu prodleni Zhotovitele s pfedloZzenim soupisu
doplnéného elektronickym vystupem neni Objednatel v prodleni s uhradou
faktury.”

4. Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

5. Kazda faktura musi byt oznaéena nazvem projektu a registraénim cCislem
projektu:
Nazev projektu: ,Stfedni Skola technicka Mohelnice — Vystavba novych
dilen, registraéni Cislo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002616.

6. Zhotovitel je povinen doruCit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. IV. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén poveéfit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele).

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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VI
POJISTENI DILA

1. 'V navaznosti na ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou vlastni €innosti, v€etné moznych Skod zplUsobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze vySe pojistného pinéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v l. .
odst. 1 této smlouvy. K navysSeni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

3.  Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi ve vysi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. VI. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VII.
BANKOVNi ZARUKA

1. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zaruéni listinu vystavenou bankou -
bankovni zaruku - za fadné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na Castku ve vysSi 2 % ze sjednané celkové ceny dila bez DPH dle této
smlouvy (k navysSeni €i sniZeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi);

b) ve prospéch Objednatele za uCelem zajisténi splnéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termind plnéni;

c) a ktera bude platna ve vySi uvedené v pism. a) tohoto odstavce po celou
dobu plnéni pfedmétu této smlouvy az do uplynuti 60 dnd po terminu
provedeni dila uvedeném v této smlouvé, pfip. do odstranéni vSech vad
pfedaného dila, bude-li Ih(ita stanovena pro jejich odstranéni delsi.

2. Objednatel je opravnén Cerpat financni prostfedky z bankovni zaruky v pfipadé,
Ze béhem provadeéni dila porusi Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy,
nebo v pfipadé, kdy v dusledku nespInéni/poruseni smluvnich povinnosti
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu ¢€i nahradu Skody. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam této smlouvy.

3. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila
pojisténim zaruky za fadné provedeni dila ve prospéch Objednatele, splni-li
pojisténi zaruky vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce

Rada Olomouckého kraje 27-05-2024 Strana 10 (celkem 15)
14.1. Vyhodnoceni zadavacich fizeni na zajisténi realizaci verejnych zakazek

Usneseni_priloha ¢.01 -Smlouva o dilo vefejné zakazky , Stfedni $kola technicka Mohelnice — Vystavba
novych dilen”



10.

11.

specifikované v ¢l. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy.

Bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky podle pfedchozich odstavcu predlozi
Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 10 pracovnich dnu po
zahajeni praci.

V pripadé prodleni s predlozenim zarucni listiny vystavené bankou (bankovni
zaruka) nebo pojistovnou (pojisténi zaruky) v terminu dle pfedchoziho odstavce,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ¢astky
dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i zapoCaty den prodleni,
celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do vySe hodnoty bankovni
zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma pravo na
zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady Skody, ktera by poruSenim povinnosti
Objednateli pfipadné vznikla. Sou€asné je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

Original zaru¢ni listiny vystavené bankou/pojistovnou bude Objednatelem
Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnl po uplynuti doby platnosti bankovni
zaruky/skonceni pojisténi zaruky.

V pripadé, ze Zhotovitel do 10 pracovnich dni po zahajeni praci slozi
na bankovni ucet Objednatele, €. u. 27-4230030297/0100 vedeny u Komercni
banky a. s. pod variabilnim symbolem svého identifikaéniho Cisla s Pozn.:
.otfedni Skola technickd Mohelnice — Vystavba novych dilen® penézni ¢astku ve
vySi 2% ze sjednané ceny dila bez DPH dle této smlouvy, neni povinen dle odst.
1 tohoto ¢lanku smlouvy pfedavat Objednateli bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

PenézZni Castka slozena dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy zajiStuje narok
Objednatele na uhradu smluvni pokuty nebo nahrady Skody, ktery Objednateli
vznikl v dusledku nesplnéni/poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitelem dle této
smiouvy.

Objednatel je povinen penézni ¢astku uvedenou v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé, Zze smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, kterym bude
prodlouzen termin dokonCeni dila o vice nez 60 dnu, Zhotovitel je povinen
nejpozdéji ve |haté 5 pracovnich dnl pred uplynutim platnosti bankovni
zaruky/koncem pojisténi zaruky predlozit Objednateli zménu bankovni zaruky
obsahujici prodlouzeni délky platnosti bankovni zaruky/zménu pojisténi zaruky
obsahuijici prodlouzeni déelky pojisténi zaruky.

Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli novou bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky pfi prodlouzeni terminu dokoncCeni dila dle pfedchoziho odstavce, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,2% z celkové ceny dila s DPH za kazdy (i zapo€aty) den prodleni, maximalné
vSak do vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto clanku
smiouvy.
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v,
JINA UJEDNANI

1. Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli poloZzkovy rozpocet stavby, v€etné
polozkovych rozpoctd zmeén, ve formatu .pdf a v elektronickém vystupu ze
softwaru pro rozpoctovani. Doporucené elektronické formaty jsou .kz, .kza,
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamceny excelovsky soubor, ktery
je pfimym vystupem softwaru pro rozpoctovani.

2.  Pfi provadénych pracich se musi Zhotovitel fidit platnymi CSN, provadé&cimi
vyhlaSkami a manualy dodavatell vyrobkl/stavebnich vyrobkd a materiala.
Veskeré materialy pouzité pfi vystavbé musi splfiovat dané pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, dle pfislusnych CSN. V pfipadé& poruseni této
povinnosti Zhotovitelem ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,5% z celkové ceny dila v€etné DPH uvedené v ¢l. lll. odst. 1 smlouvy za
kazdé takové poruseni. Smluvni pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat
se nahrady Skody vzniklé za poruseni smluvni povinnosti, ke které se smluvni
pokuta vztahuje.

3.  Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi pfedpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, ¢i nedodrzeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta ¢i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

4. Vzhledem ktomu, Ze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
S nepferusenym provozem Ci v arealu s nepferuSsenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, Ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpe€nost pfi provadéni stavby a na bezpelnost osob pohybujicich se
v mistech dotCenych stavbou a na bezpecnost osob pohybujicich se v mistech
dotéenych stavbou (zejména zakl a pracovnikud €i navstévniku Skoly).

5.  Zhotovitel je povinen minimalizovat hlu¢nost a prasnost provadénych stavebnich
praci a musi rovnéz minimalizovat dalSi negativni vlivy provadéné stavby na okoli
stavby. Provadéni stavebnich praci, které budou vykazovat zvySenou hlu¢nost Ci
prasnost musi Zhotovitel konzultovat pfedem s feditelem zafizeni Ci jim urCenou
osobou. VSechny naklady spojené s bezpecnostnimi opatfenimi a s omezujicimi
podminkami provadeéni jsou soucasti sjednané ceny.

6. Objednatel pozaduje v ramci pInéni této smlouvy, aby Zhotovitel:

a. plnil veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z prfedpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti
zameéstnanosti a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem
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10.

11.

12.

13.

osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavatelu;

b. fadné a v€asné plnil finanéni zavazky vaci svym poddodavatelum, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni dila, a to ve sjednanych
terminech.

V pripadé poruseni smluvni povinnosti podle €l. VIII. odst. 6 pism. a. této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel znecistovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, maze-li
je béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany zivotniho prostredi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruseni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K¢ za kazdy zapocCaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zména osob v seznamu technikl (viz. Pfiloha €. 5) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavkl uvedenych v
kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba muize byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

Po celou dobu realizace dila je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikatt
akreditovanych subjektu (&i jinych rovnocennych dokladu), kterymi prokazoval
splnéni kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. €) a h) ZZVZ.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
predmétu této smlouvy v€etné ucetnich dokladt minimalné do 31. 12. 2035. Tuto
Ihatu je RO IROP opravnény prodlouZit z divodu Zadosti Evropské komise. Lhiita
se stavi také z divodu dalSich objektivnich pfekazek (napf. zahajené fizeni Ci
kontrola jinym spravnim ufadem, Setfeni Policii CR &i trestni Fizeni apod.). Pokud
je v Ceskych pravnich predpisech stanovena lhata delSi, musi byt pouzita pro
uschovu dokumentt delsi Ihdta.

Daéle se Zhotovitel zavazuje minimalné po tuto dobu, tj. nejméné do 31. 12. 2035,
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclm povéfenych organt (Centra, MMR, MF,
Evropské komise, Evropského ugetniho dvora (dale také ,EUD*), Nejvyssiho
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kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU“), pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a uc€innosti dnem
uvefejnénim v registru smluv dle z. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
0 registru smluv).

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Cdislovanych dodatkd. Pro sjednani
pfipadné zmény poddodavatell dle ¢&l. V. této smlouvy nebo zmény osob
v seznamu technikd dle ¢l. VIII. odst. 10 této smlouvy postaci prosta pisemna
forma, tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpist. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni

pozdéjSich predpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doruenim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

nebo

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... /2023 ze dne .............

Prilohy smlouvy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha €.2: Zavazné pozadavky v oblasti udrzitelného rozvoje
Pfiloha €.3: Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢.4: Harmonogram stavebnich praci v€. finanéniho plnéni

PFiloha €.5: Seznam technikl podilejicich se na realizaci dila

Pfiloha €.6: Seznam poddodavatelu v€etné jimi realizovanych &asti dila
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V Olomouci

Za Objednatele:

V Laznikach

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchanek
hejtman Olomouckého kraje

David Morkus
jednatel
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