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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Střední škola polytechnická, Olomouc  

– rekonstrukce domova mládeže“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmana 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Ing. Vilém Urbánek, investiční referent oddělení přípravy a 
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 
telefon: 585 508 836, 725 821 981 
e-mail: v.urbanek@olkraj.cz 

Mgr. Pavla Konečná, projektový manažer oddělení 
financování investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 
telefon: 585 508 640, 720 402 334 
e-mail: p.konecna@olkraj.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 č. ú.: 3078612/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : Zlínstav a.s. 

Se sídlem:  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Zápis v OR:  B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 28315669 
DIČ:  CZ28315669 

Zastoupený:  Jiřím Stacke, předsedou představenstva   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: Ing. David Mikulička 

tel.:  

e-mail:  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 č.ú.: 8479212/0800 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

https://www.olkraj.cz/judr-vladimir-lichnovsky-1-namestek-hejtmana-zdravotnictvi-financovani-a-investice-po-energetika-cl-6419.html
mailto:mi.dudkova@kr-olomoucky.cz?subject=Z%20webu%20kr-olomoucky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 

 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“  

(dále jen „dílo“ nebo také „stavba“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) IDVZ0190045, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 25. 10. 2024. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované společností ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., 
Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc, IČO: 25870092 a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Předmětem díla jsou stavební práce, které zajistí kompletní rekonstrukci budovy 
domova mládeže Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 
Olomouc. Jedná se o vytvoření nového prostoru pro ubytované, včetně 
samostatného hygienického zázemí, které je vždy společné pro dva pokoje a 
vytvoření vedlejších prostor pro studium a pobyt studentů školy.  

Ze stávajícího objektu budou ponechány jen nosné konstrukce. Stávající 
hygienické zázemí na chodbách bude zrušeno. Ponechány budou další provozní 
místnosti – čajové kuchyňky, sklady, sborovna, úklidové místnosti a v posledním 
patře technické zázemí mobilních operátorů.  
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V každém podlaží bude nově jeden pokoj dvoulůžkový a zbylé pokoje třílůžkové, 
o celkové kapacitě 23 lůžek na podlaží. Z jedné předsíně se bude vstupovat do 
dvou pokojů, které budou mít společné hygienické zázemí s odděleným WC. 
Chybějící studijní místo pro 3 lůžkové pokoje bude zajišťovat studovna, která se 
bude nacházet v každém podlaží. Dále bude na patře kancelář pro vychovatele 
umístěná proti schodišti, na kterou bude navazovat sklad, který bude průchozí do 
koupelny obsahující sprchu, umyvadlo a WC.  

Pokoje a sociální zařízení budou odvětrána novou VZT včetně systému 
rekuperace. Veškeré technické instalace i interiér budou nové.  

Součástí rekonstrukce bude i vytvoření nového únikového schodiště vně budovy 
dle platných požárně technických norem. Objekt bude kompletně zateplen a 
budou vyměněny okenní výplně, které již nesplňují požadovanou funkci a tepelně 
technické parametry. 

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy a dále na soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže 
specifikován.  

7. Místem plnění je pozemek parc. č. st. 475, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 472, objekt k bydlení, vše zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
na listu vlastnictví č. 116.  

8. Plnění dle této smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Střední škola 
polytechnická Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“, registrační číslo 
projektu CZ.05.01.01/XX/23_037/0003872, který je spolufinancován 
Evropskou unií prostřednictvím Programu Životního prostředí 2021–2027. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostřední.  

Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:    
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 

Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci Objednatele a 
technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen poskytnout jim 
plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných dokladů 
k prokázání DNSH, které si Objednatel a technický dozor Objednatele 
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vyžádá (např. doklady o využití/recyklaci odpadů).       

10. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s doporučeními 
České ornitologické společnosti uvedenými v Posouzení dne 17. 08. 2018, který 
je součástí zadávací dokumentace. 

11. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

12. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 
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3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové 
využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

13. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci 
nebo jiné materiálové využití či likvidaci odpadů v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě 
kterých je dílo realizováno. 
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Opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu opětovného použití nebo recyklace 
(recyklační skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Likvidace odpadů bude doložena: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li opětovné využití, recyklace nebo jiné druhové využití či likvidace 
odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo 
dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit 
Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, 
recyklaci či likvidaci odpadů. Doklad o opětovném použití, recyklaci nebo jiném 
druhovém využití či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením tohoto dokladu není Objednatel v prodlení 
s úhradou faktury. 

14. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy 
Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, polohové a výškové 
určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška DTM“), v platném znění, 
v aktuálně platné verzi výměnného formátu (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky 
DTM.“ 

15. Smluvní strany současně upravují čl. 3, bod 3.3.2. Obchodních podmínek, který 
nově zní: 

„Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení. 

3.3.2.2.  Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad 
věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3.  Doklady o vytyčení stavby.“ 
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16. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník 
(dále jen „stavební deník“) v rozsahu platné legislativy.  

Stavební deník bude veden v aplikaci zajištěné Zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit Objednateli licenční 
ujednání, potvrzení nebo doklad o platbě na aplikaci stavebního deníku platné 
minimálně po dobu provádění díla uvedenou v čl. II. odst. 1 smlouvy.    

Do aplikace stavebního deníku budou Zhotovitelem při zahájení díla vloženy 
listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně autorizačních razítek a 
podpisů (převedené autorizovanou konverzí do elektronické podoby). 

Zhotovitel zajistí potřebnou funkční výpočetní techniku – notebook pro denní 
zápisy a pro zápisy z kontrolních dnů přímo do stavebního deníku. Zhotovitel 
je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení deníku na 
staveništi pro případné provedení zápisu nebo nahlédnutí do stavebního 
deníku pro Objednatele a oprávněné osoby vymezené právními předpisy.    

Přístup do aplikace s oprávněním provádět zápisy a vkládat přílohy bude 
zajištěn oprávněné osobě Objednatele, osobě pověřené výkonem technického 
dozoru stavby (TDS), osobě pověřené výkonem autorského dozoru (AD), 
koordinátorovi BOZP a oprávněné osobě Zhotovitele.  

Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů v listinné podobě včetně 
podpisů bude převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a 
Objednatelem nebo TDS vložen do aplikace stavebního deníku.  

Zápisy ve stavebním deníku budou Zhotovitelem doplňovány o související 
doklady a dle čl. 9 bodu 9.2.5. Obchodních podmínek také o fotodokumentaci.   

Čl. 9 Obchodních podmínek, s výjimkou bodů 9.2.5., 9.2.6, 9.4.2., 9.4.3., 
9.4.4., se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení stavebních prací:  do 15 dnů od účinnosti této smlouvy, 

Termín provedení díla:  do 18 měsíců od zahájení stavebních prací 

2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů energeticky úsporných 
opatření (spočívajících v zateplení budovy a ve výměně výplně vnějších otvorů) 
provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za 
kterých lze očekávat relevantní výsledek měření.  
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Objednatel předpokládá provedení tohoto měření v termínu do 1. 4. 2026. 
V případě, že provedení termografického měření nebude v tomto termínu možné 
(zejména s ohledem na rozsah provedených stavebních prací), bude měření 
provedeno v termínu do 1. 4. 2027.   

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

4. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.  

5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH ................................................................ 144 557 131,00 Kč 
21 % DPH  ............................................................................... 30 356 997,51 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  ............................................ 174 914 128,51 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů devět 
set čtrnáct tisíc jedno sto dvacet osm korun českých padesát jeden haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
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a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán Objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Každá faktura musí být označena názvem projektu a registračním číslem 
projektu: 

Název projektu:  
„Střední škola polytechnická Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“  

Registrační číslo projektu:  
CZ.05.01.01/XX/23_037/0003872 

6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
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POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – 

bankovní záruku za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě. 

2. V případě, že termografické měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nebude 
provedeno včetně případného odstranění nekvality zjištěné termografickým 
měřením ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 1 písm. c) této smlouvy je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – bankovní 
záruku v záruční době, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění jakosti díla – kvality a 
požadovaných parametrů energeticky úsporných opatření (spočívajících v 
zateplení budovy a ve výměně výplně vnějších otvorů);  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce ode dne 
následujícího po skončení platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla 
do provedení termografického měření, tedy do 1. 4. 2027, případně až do 
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odstranění nekvality zjištěné termografickým měřením.    

3. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla a/nebo v záruční době poruší Zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení 
smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze 
smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla nebo 
bankovní záruku v záruční době pojištěním záruky za řádné provedení díla 
nebo pojištěním záruky v záruční době ve prospěch Objednatele, splní-li pojištění 
záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce 
specifikované v čl. VII. odst. 1, 2 a 3 této smlouvy. 

5. Bankovní záruku nebo pojištění záruky za řádné provedení díla podle 
předchozích odstavců předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději 
do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

6. Bankovní záruku nebo pojištění záruky v záruční době předloží Zhotovitel 
Objednateli v originále listiny nejpozději následující den po skončení platnosti 
bankovní záruky za řádné provedení díla.  

7. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle předchozího odstavce 
5 tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý 
den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše 
hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel 
má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením 
povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.  

8. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle odstavce 6 tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z částky dle odst. 2. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den 
prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 2. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má 
právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením 
povinnosti Objednateli případně vznikla.  

9. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
v případě bankovní záruky/pojištění záruky za řádné provedení díla 
Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti 
bankovní záruky/skončení pojištění záruky dle odst. 1. písm. c) tohoto článku 
smlouvy. 

10. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
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v případě bankovní záruky/pojištění záruky v záruční době Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen: 

a) nejpozději do 30 dnů po obdržení termografického protokolu zhotoveného 
na základě měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud termografické 
měření  neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, 
že tepelně izolační vlastnosti výplňových otvorů nebo kontaktního 
zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou 
dokumentací; 

b) nejpozději do 30 dnů od odstranění nekvality zjištěné termografickým 
měřením; 

c) nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického 
měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy v případě, že toto měření Objednatel 
nezajistí. 

11. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: 
„Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“ peněžní 
částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku nebo 
pojištění záruky dle odst. 3 4 tohoto článku smlouvy.  

12. V případě, že Zhotovitel nejpozději následující den po skončení bankovní 
záruky/pojištění záruky za řádné provedení díla složí na bankovní účet 
Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod 
variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „Střední škola 
polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“ peněžní částku ve výši 
2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle odst. 2 
tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku nebo pojištění 
záruky dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.  

13. Peněžní částka složená dle odst. 7 11 a/nebo odst. 12 tohoto článku smlouvy 
zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který 
Objednateli vznikl v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností 
Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
14. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 11 a/nebo odst. 12 

tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno 
pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 6 9 a/nebo odst. 10 tohoto článku 
smlouvy.  

 
15. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní 
záruky/koncem pojištění záruky za řádné provedení díla předložit Objednateli 
změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní 
záruky/změnu pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky. 
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16. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění 
záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně 
však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku 
smlouvy. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen, a biologického dozoru. Zhotovitel se 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP se všemi výše uvedenými 
subjekty po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a 
příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a 
koordinátora BOZP a biologického dozoru. V případě porušení této smluvní 
povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč 
za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP výše 
uvedených subjektů, resp. osob pověřených výše uvedeným dozorem. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 
stavby. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či 
prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem zařízení či jím určenou 
osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 
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a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů 
akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval 
splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.    

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou listinnou i elektronickou dokumentaci 
související s realizací díla včetně dokladů k veřejné zakázce a účetních dokladů 
po dobu udržitelnosti projektu. Tento požadavek nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti uchovávat dokumenty dle platných právních předpisů ČR a EU. 

12. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně ve lhůtě uvedené v odst. 11 tohoto čl. 
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Poskytovatel 
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dotace, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční 
správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, Úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF), případně další orgány oprávněné k výkonu 
kontroly) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

13. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

14. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná 
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
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Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2024 ze dne …………. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění  

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se realizaci díla 

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

V Olomouci Ve Zlíně 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

…………………………….. …………………………. 
  JUDr. Vladimír Lichnovský Jiří Stacke 

náměstek hejtmana předseda představenstva 

https://www.olkraj.cz/judr-vladimir-lichnovsky-1-namestek-hejtmana-zdravotnictvi-financovani-a-investice-po-energetika-cl-6419.html

