Smlouva o dilo

na realizaci stavby

»oigmundova stredni Skola strojirenska, Lutin
— Rekonstrukce socialniho zazemi skoly*

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, v platném znéni
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1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICO: 60609460

DIC: Cz60609460

Zastoupeny: Ing. Josefem Suchankem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych: Ing. Petr Dlabal, vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic
Krajského ufadu Olomouckého kraje

Ing. Zuzana PécCkova, pracovnik oddéleni pfipravy a realizace
investic Krajského ufadu Olomouckého kraje

telefon: ................
e-mail: ...........
Bankovni spojeni:  .............
C.U.:oil.
(dale jen ,Objednatel®)
a
2. Zhotovitel: Elektroprace Spadil s.r.o.
Se sidlem: Olomouc - Nova Ulice, |. P. Pavlova 725/117, PSC 77900
Zapis v OR: vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 28423
ICQ: 26853639
DIC: CZ26853639
Zastoupeny: Tomasem Spacilem, jednatelem
Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych: ...
telefon: ........
e-mail: .......
Bankovni spojeni: ...
C.U.:.......

(dale jen ,Zhotovitel®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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l.
PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»oigmundova stredni S$kola strojirenska, Lutin
— Rekonstrukce socialniho zazemi skoly“
(dale jen ,dilo®)

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedeni.

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

3. Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0183257, zadavaci
dokumentaci Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 19. 3. 2024.

4. Dilo bude dale provedeno v rozsahu a zpusobem podle predloZzené projektové
dokumentace zpracované spolednosti 2 arch s.r.o., Ceska 824/31, 796 01
Prostéjov, ICO: 27730221 a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

5. Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady
a nedostatky. Touto kontrolou neni dot€ena odpovédnost Objednatele
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

6. Mistem plnéni je pozemek parc. €. st. 491, druh pozemku: zastavéna plocha
a nadvori, jehoz soucasti je stavba €. p. 242, stavba obCanského vybaveni,
v8e zapsano v katastru nemovitosti, vedeném Katastralnim drfadem pro
Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Olomouc, pro obec Lutin, katastralni
Uzemi Lutin, na listu vlastnictvi €. 495.

7. Predmétem dila jsou stavebni prace spocivajici v rekonstrukci socialnich zafizeni
ve v8ech podlazich v objektu Sigmundovy stfedni Skoly strojirenské. Stavajici
objekt je uzivan a jeho technicky stav je dobry. Nejsou zfejmé znamKky statickych
poruch objektu.

Objekt byl realizovan v roce 1987 ve skeletovém systému MS-OB. Objekt ma tfi
nadzemni podlazi, je feSeny jako typicky trojtrakt se stfedovou chodbou a neni
podsklepen. Stfecha budovy je plocha. Objekt se sklada ze dvou dilatanich
celkl - jizni a severni ¢ast.

Ve vnitinim prostoru budou vybourany stavajici pficky a nové je feSeno déleni
prostoru z porobetonovych tvarnic s pfeklady v systému zvolenych tvarnic. Pro
vybourané otvory ve stavajicim zdivu jsou navrzeny keramické ploché preklady.
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Nové a pro zapraveni po bouranych konstrukci jsou navrzeny omitky
vapenocementové, v mokrém prostoru (sprchy) omitky do vihkého provozu.
Soucasti jsou obklady stén keramickym obkladem a naslapna vrstva podlah
z keramické dlazby. Budou provedeny nové podhledy v mistech se zvySenou
vlhkosti ze sadrokartonu do zvySené vihkosti a v ostatnich mistnostech kazetové
podhledy. V ramci socialnich zafizeni budou zcela rekonstruovany rozvody vody
a kanalizace, dale bude provedena vyména otopnych téles s napojenim na
stavajici rozvody. Zdrojem TUV pro socialni zafizeni budou tfi zasobniky o
objemu 300 | na elektricky ohfev umisténé ve 2. NP objektu. V ramci jednotlivych
uCeben a dalSich mistnosti je navrzeno zasobovani TUV pomoci lokalnich
elektrickych tlakovych ohfivacl a zasobniki TUV na elektricky ohfev. Vyménény
budou pfislusné rozvodné potrubi vodovodu v€etné uzaviracich a vytokovych
armatur, a dale bude vyménéna €ast lezatych, stoupacich a pfipojovacich potrubi
kanalizace. Socialni zafizeni budou odvétrany pomoci rekuperacnich jednotek.

Postup bouracich a stavebnich praci si stanovi Zhotovitel po dohodé
S provozovatelem, a to s ohledem na nutnost zachovani provozu Skoly. VSechny
ostatni Casti objektu, kde prace nebudou probihat, budou maximalné chranény
pfed posSkozenim stavbou.

8. V podrobnostech pfedmét pinéni odkazuje na projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 4 tohoto €l. smlouvy, v niZ je rozsah pfedmétu plnéni této
smlouvy blize specifikovan a dale na soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
S vykazem vymeér.

9. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky*“), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

10. Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo
zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je jejich provedeni nezbytné pro
dokonceni dila a zaroven potreba provést tyto prace a ¢innosti vyvstane
béhem provadéni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veskerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéZz zajistit zpétné
protokolarni predani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplsobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a pfedani této
dokumentace Objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych pruzkumdi nutnych pro radné
provadéni a dokonceni dila,
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3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho
a stavebné technologického charakteru  k fadnéemu
provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

ostraha stavby a staveniste, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zviastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch vcetné uhrady vymérfenych
poplatkt a najemného,

pripadné zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, prfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pripadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné porizeni protokolt),

zajisténi atesti a dokladu o pozadovanych vilastnostech
vyrobkui ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh.
— prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vsech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a prfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni
na inZzenyrské sité,

vyuziti (recyklace) €i likvidace odpadd, vybouranych
hmot, zemin a sedimentd vzniklych ¢i vytéZzenych pri
provadéni dila nebo v souvislosti s nim (dale jen
sodpad”) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména zakonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsSich predpist, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, na zakladé kterych
je dilo realizovano,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do ptlvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
vsouladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k predmétu dila apod.,
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3.1.5.16. zabezpeleni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

3.1.5.17. zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

3.1.5.18. zabezpeleni a predani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych plant pro vécna bfemena)
Objednateli.”

11. Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli vyuziti (recyklaci) Ci likvidaci
odpadu v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, touto smlouvou,
projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, na zakladé kterych je dilo realizovano.

Vyuziti (recyklace) €i likvidace odpadu bude zejména dolozZeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu, obsahujici datum prevzeti, popis (kod dle katalogu
odpadl) a mnozstvi odpadu.

Nebude-li vyuziti (recyklace) &i likvidace odpadi doloZeno vy$e uvedenym nebo
jinym rovnocennym zpusobem, neni dilo dle této smlouvy dokonceno
a Objednatel neni povinen je pfevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou ¢ast ceny
za dilo vztahujici se k vyuZziti (recyklaci) €i likvidaci odpadu. Doklad o vyuziti
(recyklaci) ¢i likvidaci odpadd bude povinnou pfilohou faktury. Po dobu prodleni
Zhotovitele s pfedlozenim dokladu o vyuziti (recyklaci) ¢i likvidaci odpadu neni
Objednatel v prodleni s uhradou faktury.

12. Odchylné od €l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,Projektova dokumentace skute¢cného provedeni stavby bude pfedana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *.xlIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
* pdf.“

13. Bod 9.5 ¢l. 9 Obchodnich podminek se nepouZije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. |. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Il.
DOBA PROVADENI DIiLA

1. Terminy plnéni:

Termin zahajeni praci: do 30 dni ode dne uc€innosti této smlouvy,
nejdrive od 03. 06. 2024

Termin provedeni dila: do 120 dnu od zahajeni praci
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Postup bouracich a stavebnich praci si stanovi Zhotovitel po dohodé
S provozovatelem, a to s ohledem na nutnost zachovani provozu Skoly.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

»Provedenim dila se rozumi dokonéeni dila a jeho predani. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zplsobilost slouZzit
svému ucelu. Dilo je predano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.”

Odchylné od ¢l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, které Zhotovitel
vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny dila s DPH za kazZdy
zapocaty den prodleni.*

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

.
CENA DiLA

Smluvni strany sjednavaiji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

CenadilabezDPH..........oooiiiii e 11 230 967,23 Ké
2L U DPH oo 2 358 503,12 K¢
Celkem cena dilavéetné DPH .................ooiiiiiiiiiii, 13 589 470,35 Ké

Celkem cena dila v€etné DPH slovy: tfinact milion pét set osmdesat devét tisic
Ctyfi sta sedmdesat korun Ceskych tficet pét haléru

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se prfedem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku Ill. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera muze byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provest jejich  presny  soupis vcetné  jejich  ocenéni
a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou byt
provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Viceprace
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budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi  stranami,  doplni  Zhotovitel  jednotkové  ceny
ve vySi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pripadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouzZity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla pouzita pro ocenéni nabidky Zhotovitele. Nelze-li
Jjednotkovou cenu urcit vy§e popsanymi zpusoby, bude zpracovana
kalkulace formou individualni ceny s pouzitim tzv., ,R-poloZzky*“
prostrednictvim rozborového kalkulacniho listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jjednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni;

e) takto vytvoreny zménovy list véetné polozkového rozpoctu
zmény v elektronickém vystupu z rozpoctového softwaru ve
formatu .xIs nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim
rozpoctem bude  predan objednateli  k zavéreénému
odsouhlaseni.”

4. V pfipadé, Ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé plnéni souvisi vylu¢né
s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
pInéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dar. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni
0 ucelu pouziti.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

1.  Smluvni strany sjednavaiji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod noveé zni:

»,Cena za dilo bude hrazena prubézné na zakladé darnovych dokladu (déle jen
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Jfaktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic. Faktury budou
vystaveny ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
posledni den prislusného kalendarniho mésice.”

3. Smluvni strany sjednavaji odchylné od ¢l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel predloZzi Objednateli vZdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne
jeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xls
nebo .xlsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
Jje faktura neudplna. Po dobu prodleni Zhotovitele s predloZzenim soupisu
doplnéného elektronickym vystupem neni Objednatel v prodleni s Ghradou
faktury.”

4. Bod 6.2.5 ¢&l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

5. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. I1V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim €asti dila tieti osobu (poddodavatele).

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. V. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

i
POJISTENI DILA

1. 'V navaznostina ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou vlastni ¢innosti, v€etné moznych Skod zplsobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze vySe pojistného plnéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v ¢l. lII.
odst. 1 této smlouvy. K navysSeni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

3.  Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi ve vySi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.
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Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. VI. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VII.
BANKOVNi ZARUKA

1. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zaruéni listinu vystavenou bankou -
bankovni zaruku - za fadné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na Castku ve vysSi 2 % ze sjednané celkové ceny dila bez DPH dle této
smlouvy (k navysSeni Ci snizeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi);

b) ve prospéch Objednatele za uCelem zajisténi splnéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termin0 plnéni;

c) a ktera bude platna ve vySi uvedené v pism. a) tohoto odstavce po celou
dobu plnéni pfedmétu této smlouvy az do uplynuti 60 dnd po terminu
provedeni dila uvedeném v této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén Cerpat finanéni prostfedky z bankovni zaruky v pfipadé,
Ze béhem provadéni dila porusi Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy,
nebo v pfipadé, kdy v dusledku nesplnéni/poruseni smluvnich povinnosti
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu ¢€i nahradu Skody. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam této smlouvy.

3. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila
pojisténim zaruky za fadné provedeni dila ve prospéch Objednatele, splni-li
pojisténi zaruky vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce
specifikované v €l. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. Bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky podle predchozich odstavcl predlozi
Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po
zahajeni praci.

5. V pfipadé prodleni s pfedloZzenim zaruéni listiny vystavené bankou (bankovni
zaruka) nebo pojistovnou (pojisténi zaruky) v terminu dle pfedchoziho odstavce,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z Castky
dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i zapoc€aty den prodleni,
celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do vySe hodnoty bankovni
zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma pravo na
zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady Skody, ktera by porusenim povinnosti
Objednateli pfipadné vznikla. Sou¢asné je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

6. Original zarucni listiny vystavené bankou/pojistovnou bude Objednatelem
Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnu po uplynuti doby platnosti bankovni
zaruky/skonceni pojisténi zaruky.

7. Vpfipadé, Ze Zhotovitel do 10 pracovnich dnd po zahajeni praci slozi
na bankovni u€et Objednatele, €. u. 27-4230030297/0100 vedeny u Komercni
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banky a. s. pod variabilnim symbolem svého identifikaéniho Cisla s Pozn.:
»oigmundova stfedni Skola strojirenska, Lutin — Rekonstrukce socialniho zazemi
Skoly“ penézni Castku ve vySi 2% ze sjednané ceny dila bez DPH dle této
smlouvy, neni povinen dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy pfedavat Objednateli
bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

8. PenézZni Castka slozena dle odst. 7 tohoto Clanku smlouvy zajistuje narok
Objednatele na uhradu smluvni pokuty nebo nahrady Skody, ktery Objednateli
vznikl v dusledku nesplnéni/poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitelem dle této
smiouvy.

9. Objednatel je povinen penézni ¢astku uvedenou v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

10. V pfipadé, Ze smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, kterym bude
prodlouzen termin dokonCeni dila o vice nez 60 dnu, Zhotovitel je povinen
nejpozdéji ve Ihuté 5 pracovnich dnu pFfed uplynutim platnosti bankovni
zaruky/koncem pojisténi zaruky predlozit Objednateli zménu bankovni zaruky
obsahujici prodlouzeni délky platnosti bankovni zaruky/zménu pojisténi zaruky
obsahujici prodlouzeni délky pojisténi zaruky.

11. Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli novou bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky pfi prodlouzeni terminu dokoncéeni dila dle pfedchoziho odstavce, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,2% z celkové ceny dila s DPH za kazdy (i zapoc€aty) den prodleni, maximalné
vSak do vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku
smlouvy.

v
JINA UJEDNANI

1. Pii provadénych pracich se musi Zhotovitel fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhlaskami a manualy dodavatell stavebnich vyrobkl. Veskeré materialy pouzité
pfi vystavbé musi splfovat dané pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
dle prislusnych CSN. V pfipadé porudeni této povinnosti Zhotovitelem ma
Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z celkové ceny dila
v€etné DPH uvedené v ¢l. lIl. odst. 1 smlouvy za kazdé takové poruseni. Smluvni
pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za
poruseni smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon Cinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K& za kazdé
neuposlechnuti pokynu, €i nedodrZeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
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autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

3. Vzhledem ktomu, Ze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
S nepferusenym provozem Ci Vv arealu s nepferuSsenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpeCnost pfi provadéni stavby a na bezpefnost osob pohybujicich se
v mistech dotenych stavbou.

4.  Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hluénost provadénych stavebnich praci a
dalSi negativni vlivy provadéné stavby na provoz zafizeni. Provadéni stavebnich
praci, které budou vykazovat zvySenou hlucnost Ci prasnost, musi Zhotovitel
konzultovat pfedem se zastupcem provozovatele. VSechny naklady spojené
s bezpecCnostnimi opatfenimi a s omezujicimi podminkami provadéni jsou
soucasti sjednané ceny.

5. Objednatel pozaduje v ramci plnéni této smlouvy, aby Zhotovitel:

a. plnil veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky,
zejména pak z pfredpist pracovnépravnich, pFedpisi z oblasti
zameéstnanosti a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem
osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavatelu;

b. fadné a v€asné plnil finanéni zavazky vaci svym poddodavatelim, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pinéni dila, a to ve sjednanych
terminech.

6. V pfipadé poruSeni smluvni povinnosti podle €l. VIII. odst. 5 pism. a. této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

7. Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel znecistovani ovzdusi a snizoval Urovné znecisténi, maze-li
je béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

8.  Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkda, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruSeni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K¢ za kazdy zapocCaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemkd.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuije.
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9. Zména osob v seznamu techniku (viz. Pfiloha &. 4) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavkl uvedenych v
kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba muze byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

10. Po celou dobu realizace dila je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikatl
akreditovanych subjektu (&i jinych rovnocennych dokladu), kterymi prokazoval
splnéni kvalifikace podle § 79 odst. 2 pism. €) a h) ZZVZ.

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a ucinnosti dnem
uvefejnénim v registru smluv dle z. &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
0 registru smluv).

2. Pfipadné zmény a doplniky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatkl pfi dodrzeni
prislusnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro sjednani pfipadné zmény poddodavatell dle
¢l. V. této smlouvy nebo zmény osob v seznamu technikl dle €l. VIII. odst. 9 této
smlouvy postaci prosta pisemna forma, tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

3.  Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zadkonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o =zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smliuv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni

pozdéjSich pfedpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

4. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doru¢enim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.
nebo
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

5. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... /2024 ze dne 22.4.2024.

6. Prilohy smlouvy:

Pfiloha €.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Priloha €.2: Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢.3: Harmonogram stavebnich praci v€. finanéniho plnéni
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Priloha ¢.4: Seznam techniku podilejicich se na realizaci dila

V Olomouci V Olomouci
Ing. Josef Suchanek Tomas Spacil
hejtman Olomouckého kraje jednatel
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