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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce 
chemické laboratoře“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Se sídlem:  U Kapličky 21, 783 49 Lutín 

Zápis v OR:  C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28602340  
DIČ:  CZ28602340  

Zastoupený:  PETR GALDA, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře“ 

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0195165, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 23. 8. 2024. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 750 02 
Přerov, IČO: 29453968 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (položkový rozpočet). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících 
laboratoří s označením A310, A311 a A222 v objektu SO 03 v areálu Střední 
průmyslové školy Hranice, sídlící na adrese Studentská 1384, Hranice I – Město, 
753 01 Hranice.  

Celý areál je tvořen jednotlivými objekty spojených v jeden funkční celek. Areál 
byl vybudován v 70. letech 20. století, počátek výstavby rok 1963. 

Laboratoř – A 310  

Přípravné a bourací práce: 
Provedena bude demontáž stávajícího vybavení laboratoře (nábytek, digestoře, 
dřezy atd.), část nábytku bude po demontáži uskladněna a po provedení 
stavebních úprav bude opětovně namontována. Dále bude provedena demontáž 
stávající skladby podlahy, demontáž stávajících instalačních kanálků v podlaze, 
otluk stávajících obkladů stěn, demontáž dveří v laboratoři, včetně vybourání 
zárubní a demontáž dělících příček v místě stávajících digestoří.  

Nové konstrukce: 
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Nová nášlapná vrstva podlahy bude provedena z chemicky odolné dlažby 
formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba bude v provedení 
proti skluz třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby 
musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování epoxidová pobarvená 
spárovací hmota. V místech, kde se nacházejí v podlaze rozvody plynu bude 
trasa plynovodu odlišena barevnou dlažbou odlišnou od zbývající části podlahy.  
Nové povrchové úpravy stěn budou provedeny z keramického obkladu formátu 
0,20 x 0,40 m, spárování epoxidovou probarvenou spárovací hmotou. Keramický 
obklad bude lepen na flexibilní lepidlo třídy C2TS1. Výška obkladu je 2,0 m. Od 
výšky 2,0 m je nová trojnásobná výmalba stěn včetně stropů. V rámci dodávky 
obkladu je 20 % obkladu v barvě a 80 % plochy obkladu v bílé. V místech bez 
obkladů bude provedeno přeštukování stávajících ploch včetně stropů pomocí 
štukové omítky tl. 5 mm s penetrací podkladu. Následně bude celá plocha 
opatřena trojnásobnou výmalbou včetně stropů.  
Nové dveře budou jako truhlářské výrobky s povrchovou úpravou HPL v odstínu 
dle RAL (odstín bude vybrán provozovatelem), nová ocelová zárubeň.  

Laboratoř – A 311 

Přípravné a bourací práce: 
Provedena bude demontáž stávajícího vybavení laboratoře (nábytek, digestoře, 
dřezy atd.), část nábytku bude po demontáži uskladněna a po provedení 
rekonstrukce bude opětovně namontována. Dále bude provedena demontáž 
stávající skladby podlahy, demontáž stávajících instalačních kanálků v podlaze, 
otluk stávajících obkladů stěn, demontáž dveří v laboratoři, včetně vybourání 
zárubní a demontáž dělících příček v místě stávajících digestoří. V části plochy 
svislé stěny na sloupech je do výšky 1,5 m stávající olejový nátěr, tento bude 
odstraněn. 

Nové konstrukce: 
Nová nášlapná vrstva podlahy bude provedena z chemicky odolné dlažby 
formátu 0,20 x 0,20 m, min. třídy chem. odolnosti GHB. Dlažba bude v provedení 
proti skluz třídy R10/B, souč. smykového tření > 0,6. Pro lepení keramické dlažby 
musí být použito epoxidové lepidlo, pro spárování epoxidová pobarvená 
spárovací hmota. V místech, kde se nacházejí v podlaze rozvody plynu bude 
trasa plynovodu odlišena barevnou dlažbou odlišnou od zbývající části podlahy.  
Nové povrchové úpravy stěn budou provedeny z keramického obkladu formátu 
0,20 x 0,40 m, spárování epoxidovou probarvenou spárovací hmotou. Keramický 
obklad bude lepen na flexibilní lepidlo třídy C2TS1. Výška obkladu je 2,0 m. Od 
výšky 2,0 m je nová trojnásobná výmalba stěn včetně stropů. V rámci dodávky 
obkladu je 20 % obkladu v barvě a 80 % plochy obkladu v bílé. V místech bez 
obkladů bude provedeno přeštukování stávajících ploch včetně stropů pomocí 
štukové omítky tl. 5 mm s penetrací podkladu. Následně bude celá plocha 
opatřena trojnásobnou výmalbou včetně stropů.  
Nové dveře budou jako truhlářské výrobky s povrchovou úpravou HPL v odstínu 
dle RAL (odstín bude vybrán uživatelem), nová ocelová zárubeň.  

Laboratoř – A 222 

Přípravné a bourací práce: 



  

Rada Olomouckého kraje 09-09-2024  Strana 5 (celkem 14) 
15.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 04-Smlouva o dílo veřejné zakázky „Střední průmyslová škola Hranice – 
rekonstrukce chemické laboratoře“ – stavba 

Provedena bude demontáž stávajícího vybavení laboratoře (digestoře) a 
vybourání dělících příček v místě stávajících digestoří. 
 
 
Nové konstrukce: 
Nové povrchové úpravy stěn budou provedeny z keramického obkladu formátu 
0,20 x 0,40 m, spárování epoxidovou probarvenou spárovací hmotou. Keramický 
obklad bude lepen na flexibilní lepidlo třídy C2TS1. Výška obkladu je 2,0 m. Od 
výšky 2,0 m je nová trojnásobná výmalba stěn včetně stropů. V rámci dodávky 
obkladu je 20 % obkladu v barvě a 80 % plochy obkladu v bílé. V místech 
dotčených stěn bez obkladů bude provedeno přeštukování stávajících ploch 
včetně stropů pomocí štukové omítky tl. 5 mm s penetrací podkladu. Následně 
bude celá plocha opatřena trojnásobnou výmalbou včetně stropů. 

ZTI – všechny místnosti  
Kanalizace, voda, plyn, VZT, vytápění a elektroinstalace se vždy týká příslušné 
místnosti, kdy se jedná o dopojení nového vybavení či technologie (nové 
digestoře apod.). Technologické vývody v laboratořích budou provedeny dle 
projektu technologie. Je nutné dodržet předepsané výšky a vzdálenosti vybavení, 
případně toto konzultovat s uživatelem objektu a vybraným dodavatelem 
vybavení laboratoří.  

7. Na provedení stavebních prací dle této smlouvy bude navazovat dodávka 
vybavení laboratoří (nábytek, technologie) dle projektové dokumentace 
zpracované M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, IČO: 
29453968, část D. 2.1. Technologie laboratoře. Dodávka vybavení laboratoří 
není předmětem této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že některá 
technická/technologická zařízení, která jsou předmětem dodávky vybavení 
laboratoří, budou napojeny na technologické vývody provedené Zhotovitelem, je 
nutné, aby při provádění stavebních prací a dodávce vybavení laboratoří bylo vše 
prováděno ve vzájemné koordinaci a spolupráci, tak aby nebylo ohroženo 
dosažení konečného výsledku, kterým jsou funkční laboratoře a jejich zázemí pro 
užívání žáků. Zhotovitel stavby je povinen spolupracovat s dodavatelem 
vybavení laboratoří a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, 
předávat si informace v rámci svých činností, které budou dotčeny druhou 
stranou. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy a dále na soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), v nichž je rozsah předmětu 
plnění této smlouvy blíže specifikován.  

9. Místem plnění je pozemek parc. č. st. 1831, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1384, stavba občanského vybavení, vše 
zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro obec Hranice, k. ú. Hranice, na listu 
vlastnictví č. 3694.  

10. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
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„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

11. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
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prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové 
využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na základě, kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

12. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci 
nebo jiné materiálové využití či likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě, kterých je dílo 
realizováno. 

Likvidace odpadů , opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití 
bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li opětovné využití, recyklace nebo jiné druhové využití či likvidace 
odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo 
dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit 
Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, 
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recyklaci či likvidaci odpadů. Doklad o opětovném použití, recyklaci nebo jiném 
druhovém využití či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením tohoto dokladu není Objednatel v prodlení 
s úhradou faktury. 

13. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

14. Bod 9.5, čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Etapa I – laboratoře A310 a A311 

Termín zahájení stavebních prací: do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

Termín provedení díla: do 4 měsíců od zahájení stavebních prací  

Etapa II – laboratoře A222 

Termín zahájení stavebních prací:  na výzvu Objednatele
 (po dodání vybavení a zprovoznění  
 alespoň jedné laboratoře z Etapy I) 

Termín provedení díla: do 2 měsíců od zahájení stavebních prací  

Dílo bude prováděno v průběhu školního roku. Objednatel požaduje, aby 
alespoň jedna z laboratoří byla přístupná a funkční kvůli zajištění výuky. 
Konkrétní způsob a postup provádění díla proto bude nutné konzultovat 
s ředitelem SPŠ Hranice.  

Dodávka vybavení laboratoří bude provedena do 60 dnů (Etapa I) a do 30 dnů 
(Etapa II) od doručení písemné výzvy Objednatele dodavateli vybavení 
laboratoří. Tato písemná výzva bude odeslána nejpozději následující den po 
předání a převzetí stavby.  

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  
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3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 3 528 782,50 Kč 
21 % DPH  .................................................................................... 741 044,33 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 4 269 826,83 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy:  čtyři miliony dvě stě šedesát devět tisíc 
osm set dvacet šest korun českých osmdesát tři haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
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s použitím tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
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jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
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mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 
stavby. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či 
prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem zařízení či jím určenou 
osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
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negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 
Kč za každou vadu a den prodlení.“ 

11. Smluvní strany současně upravují čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek, 
který nově zní: 

 „V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
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případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná 
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2024 ze dne 9. 9. 2024. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se realizaci díla 

V Olomouci V Lutíně 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

…………………………….. …………………………. 
    Ing. Josef Suchánek        PETR GALDA 
hejtman Olomouckého kraje    jednatel 


